

## **ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA (SOBRE A)**

**Proceso de Referencia: JMLG-CCC-CP-2025-0006**

**Junta de Distrito Municipal de La Guáyiga**

**Municipio Pedro Brand – Provincia Santo Domingo, R.D.**

En fecha **miércoles 26 de noviembre del año 2025**, siendo las **12:00 m.**, se reunieron en la sede de la Junta de Distrito Municipal de La Guáyiga los peritos designados para la evaluación técnica del proceso **JMLG-CCC-CP-2025-0006**, el ingeniero **Luis Núñez Durán** y **Víctor Ramírez**, a los fines de analizar la documentación contenida en el **Sobre A** de las empresas oferentes previamente aperturadas.

### **EMPRESAS EVALUADAS**

Los peritos procedieron a revisar los documentos técnicos de los siguientes oferentes:

1. **GRUPO ESTRESE Y ASOCIADOS, SRL**
2. **PEGROUP CONSTRUCCIONES, SRL**

### **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA**

#### **1. GRUPO ESTRESE Y ASOCIADOS, SRL**

Luego de la revisión del Sobre A, se identificó la siguiente observación:

- **Error NO SUBSANABLE:** El Cronograma de Ejecución de Obra presentado establece la fecha de inicio en **01/12/2025**, previo a la fecha prevista para la **suscripción del contrato (22/12/2025)**, según el Cronograma de Actividades del proceso. Esto constituye una incompatibilidad técnica, al no ajustarse el cronograma a los plazos oficiales del procedimiento.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. El oferente sólo depositó esta certificación de la persona jurídica Grupo Estrese, SRL y la persona física Ligia Alejandrina Estrella Valeyron, faltando integrantes del Consorcio
- 

**Resultado:** *Propuesta técnica NO APTA para avanzar a la evaluación económica.*

---

#### **2. PEGROUP CONSTRUCCIONES, SRL**

La empresa presentó:

- Documentación técnica completa conforme al pliego de condiciones.
- Personal técnico propuesto con certificaciones vigentes.
- Cronograma de Ejecución de Obra compatible con las fechas establecidas en el proceso.
- Experiencia, contratos y documentación financiera revisada correctamente.
- Declaración Jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 8 numeral 3 y artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones. **DEBE SUBSANAR.**

**Resultado:** *Propuesta técnica debe subsanar.*

---

Concluida la revisión, los peritos **Luis Núñez Durán** y **Víctor Ramírez** firmaron el **Informe Técnico Preliminar**, que será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para los fines correspondientes.

Siendo las **01:15 p.m.**, se dio por concluida la reunión, levantándose la presente acta como constancia del trabajo realizado.